
Obec  Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29,  

023 34 Kysucký Lieskovec 

Vysvetlenie č.2 Výzvy na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Predmet zákazky:  

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov v Kysuckom Lieskovci. 
 

Druh zákazky:      a) dodávka tovarov        b) poskytnutie služieb          c) uskutočnenie stavebných prác                       

Druh postupu: prieskum trhu s výzvou na predloženie ponúk 

 

Verejný obstarávateľ vysvetľuje výzvu na predkladanie ponúk na základe doručenej otázky 

záujemcom nasledovne: 

 

Otázka: 

Do akej položky máme zahrnúť náklady na geodetické vytýčenie a zameranie stavby, resp. či 

toto bude zabezpečovať investor na vlastné náklady 
 

Odpoveď na otázku: 

Verejný obstarávateľ pridáva do výkazu výmer S01 novú položku 27 s názvom náklady                     

na geodetické vytýčenie a zameranie stavby. Aktualizovaný výkaz výmer s01 s názvom príloha 

č.2 tvorí prílohu tohto vysvetlenia. 
 

Otázka: 

Predpokladáme, že v rámci realizácie stavby ( betonáž a osadenie priekopov.žľabov) vzniknú 

stavebné odpady, ktoré taktiež nie sú  zahrnuté vo výkaze výmer, prosíme o vysvetlenie, či budú 

likvidované investorom, resp. do ktorej položky je ich možné zahŕnuť 
 

Odpoveď na otázku: 

Stavebné odpady zostanú uložené na skládke, ktorá je predmetom zákazky. 

 

Otázka: 

Na základe vyhlásenej  Výzvy na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou "Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky odpadov v Kysuckom Lieskovci"  a jej prílohy č. 3 Návrh zmluvy o dielo 

Vás žiadame o prehodnotenie čl.III odst.2 maximálna lehota na realizáciu diela do 20.10. 2020,  

vzhľadom na nevyhnutné technologické postupy realizovateľné zásadne počas priaznivých 

klimatických podmienok. 
 

Odpoveď na otázku: 

Verejný obstarávateľ predlžuje maximálnu lehotu na realizáciu diela do 27.10. 2020. 

Aktualizovanú prílohu č.3 návrh zmluvy o dielo prikladáme ako prílohu tohto vysvetlenia. 

 

Verejný obstarávateľ prikladá vzor záväzného harmonogramu stavebných prác ako prílohu tohto 

vysvetlenia. 

 

Ostatné zostáva nezmenené. 

 
V Kysuckom Lieskovci 20.9.2020 

 
 

         Ing. Miloš Veselý  

                     administrátor VO  


